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 Algemene Voorwaarden Aannemersbedrijf SKOAS B.V. 

SKOAS B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 89547829 en is gevestigd 

aan de kuifmees 89 (1423NP) te Uithoorn. 

Artikel - 1 Definities 

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis 

gebruikt: 

- Aannemer: Aannemersbedrijf SKOAS B.V. 

- Opdrachtgever: De wederpartij van aannemer. 

- Aanbod: Ieder schriftelijk aanbieding c.q. offerte aan Opdrachtgever tot het leveren van Producten 

en/of verrichten van Werkzaamheden door Aannemer. 

- Overeenkomst: de overeenkomst tussen aannemer en opdrachtgever. 

- Algemene voorwaarden: de algemene voorwaarden van aannemer. 

- schriftelijk: in geschrift of via een elektronisch communicatiemedium. 

- elektronisch communicatiemedium: email, Whatsapp, Social Media, SMS, het contactformulier via 

de website. 

- website: de website van aannemer 

- werkdag: maandag tot en met vrijdag met uitzondering van een algemeen ter plaatse van 

uitvoering of levering erkende, of door de overheid dan wel bij of krachtens collectieve 

arbeidsovereenkomst voorgeschreven rust- of feestdag, vakantie- of ADV dag of andere collectieve 

vrije dag. 

 

Artikel - 2 Algemeen 

1. De bepalingen van de algemene voorwaarden gelden voor iedere huidige en/of toekomstige 

aanbieding en/of offerte en/of overeenkomst tussen aannemer en een opdrachtgever, voor zover 

van deze algemene voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken in de 

overeenkomst. 

2. De algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met aannemer, 

voor de uitvoering waarvan derden zijn of worden ingeschakeld. 

3. Indien een of meerdere bepalingen in de algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten 

worden blijven de overige bepalingen van de algemene voorwaarden volledig van toepassing. 

aannemer en opdrachtgever zullen als dan overleggen teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging 

van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk 

het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen. 
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4. Opdrachtgever is gerechtigd een of meer vertegenwoordigers aan te wijzen om als zijn 

gemachtigde op te treden. Opdrachtgever stelt aannemer hier onverwijld schriftelijk van in kennis. 

De gemachtigde van de opdrachtgever vertegenwoordigt de opdrachtgever voor zover de 

bevoegdheid daartoe uitdrukkelijk en schriftelijk aan aannemer is meegedeeld. 

5. Indien de Opdrachtgever gebruik maakt van een elektronisch communicatiemedium rust op de 

Opdrachtgever het risico van het gebruik daarvan. Indien de Opdrachtgever een elektronisch 

communicatiemedium gebruikt, dan wordt de Opdrachtgever jegens de aannemer geacht de 

verzender en/of ontvanger van een bericht te zijn. 

Artikel - 3 Overeenkomst en offertes 

1. Offertes van aannemer zijn steeds vrijblijvend en kunnen slechts schriftelijk en zonder afwijkingen 

worden aanvaard. Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen t.o.v. de offerte worden 

aangebracht, komt in afwijking van het in het vorige lid bepaalde de overeenkomst pas tot stand, 

indien aannemer aan de Opdrachtgever bericht heeft met deze afwijkingen van de offerte in te 

stemmen of start met de uitvoering van de werkzaamheden. 

2. De termijn voor aanvaarding van offertes bedraagt 14 dagen na de datum van de offerte. Tenzij 

anders is vermeld is de geldigheidsduur van de offertes 14 dagen. 

3. Een samengestelde prijsopgave verplicht aannemer niet tot levering van een gedeelte van de 

opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 

4. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod c.q. offerte van 
aannemer heeft aanvaard binnen de gestelde termijn van 14 dagen.  
 
5. Indien Opdrachtgever het Aanbod heeft aanvaard door een opdracht te geven aan aannemer, zal 
aannemer de opdracht van Opdrachtgever schriftelijk per e-mail bevestigen.  
 
6. Aannemer is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen 
verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke 
vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen 
rechten ontlenen.  
 
7. Een Aanbod is slechts geldig indien dat schriftelijk wordt gedaan door aannemer aan 
Opdrachtgever. Het Aanbod komt te vervallen indien het Product of de Werkzaamheden waarop de 
offerte betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.  
 
8. Aannemer heeft het recht een Overeenkomst met een potentiële Opdrachtgever om een voor 
aannemer gegronde reden te weigeren.  
 
9. Indien meerdere Opdrachtgevers gezamenlijk een Overeenkomst aangaan met aannemer, is elke 

Opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijkheid voor het nakomen van de verplichtingen 

door elke Opdrachtgever en de Opdrachtgevers gezamenlijk. 
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Artikel - 4 Specifieke bepaling betreffende de opdrachtgever 

1. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat aannemer tijdig beschikt over: 

a. alle informatie waarover opdrachtgever beschikt, voor zover dit nodig is om het werk en eventueel 

onderhoud te realiseren; 

b. het terrein waarop het werk moet worden gerealiseerd; 

c. de benodigde vergunningen, ontheffingen, beschikkingen of toestemmingen zoals voorts 

beschreven in artikel 6); 

d. alle gegevens en/of goederen, waarvan aannemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan 

de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren 

van de overeenkomst. 

e. de locaties van leidingwerk en/of de resultaten van een Klic melding (https://zakelijk.kadaster.nl/-

/klic-melding). 

f. de door aannemer benodigde heftrucks, shovels, hoogwerkers. 

g. - voldoende gelegenheid is voor aanvoer, opslag en/ of afvoer van bouwmaterialen en 

werktuigen; 

- voldoende aansluitmogelijkheden voor onder andere elektrische werktuigen, aftappunten 

voor gas en water; 

Indien aan bovenstaande niet of niet tijdig is voldaan, heeft aannemer het recht de uitvoering van de 

overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de 

gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen. In elk geval zal de oplevertermijn 

met de duur van de vertraging worden verlengd. 

2. Opdrachtgever vrijwaart aannemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de 

uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is. 

3. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de inhoud van de door hem opgedragen wijzigingen. De 

aannemer zal zo nodig wijzen op de gevolgen van wijzigingen door de Opdrachtgever. 

4. Indien Opdrachtgever levering van bepaalde goederen aan aannemer voorschrijft, dan draagt de 

Opdrachtgever het risico van de functionele ongeschiktheid van goederen. Hiervan is sprake als 

goederen naar hun aard of anderszins niet geschikt zijn voor het doel waarvoor ze blijkens de 

overeenkomst bestemd zijn. Indien de aannemer gerechtvaardigde twijfel heeft aan de kwaliteit 

en/of geschiktheid van door Opdrachtgever voorgeschreven, dan is de aannemer gerechtigd zijn 

verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst op te schorten, tot de Opdrachtgever overtuigend 

bewijs levert van de functionele geschiktheid. 
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5. De Opdrachtgever draagt er voor zorg dat de aannemer zijn werkzaamheden ongestoord kan 

uitvoeren op het overeengekomen tijdstip of gedurende de overeengekomen periode op de 

overeengekomen locatie. 

6. De Opdrachtgever is steeds en voor eigen rekening en risico verantwoordelijk voor het verkrijgen 

van (overheids)subsidies. 

7. Opdrachtgever mag, behoudens schriftelijke goedkeuring van aannemer zijn rechten en 

verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst noch geheel noch gedeeltelijk aan een ander 

overdragen. 

 

Artikel - 5 Specifieke bepalingen betreffende aannemer 

1. aannemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van 

goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der 

wetenschap. De aannemer zal overeenkomst zodanig uitvoeren dat de prestatie voldoet aan de uit 

de overeenkomst voortvloeiende voorschriften en uitgaande van het normale gebruik waarvoor de 

prestatie bestemd is. 

2. aannemer is bevoegd (onderdelen van) het werk door (zelfstandige) hulppersonen te laten 

verrichten. 

3. aannemer is niet verplicht te contracteren met een door opdrachtgever aangegeven hulppersoon, 

indien aannemer de contractvoorwaarden van deze hulppersoon niet wenst te accepteren. De 

Opdrachtgever vrijwaart de aannemer voor alle gevolgen (zoals schade, boetes en/of kosten) die 

verband houden met de Wet Arbeid Vreemdelingen voor de inschakeling van hulppersonen die door 

de Opdrachtgever zijn aangewezen. 

4. aannemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat aannemer is uit- gegaan 

van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, of voor de functionele 

ongeschiktheid van goederen. 

5. aannemer is gerechtigd fasen of elementen ter toetsing of goedkeuring aan de opdrachtgever voor 

te leggen. 

6. aannemer dient de werkzaamheden zodanig te verrichten dat noch de opdrachtgever noch derden 

nodeloos hinder hebben en dat schade aan persoon, goed of milieu zoveel mogelijk wordt beperkt. 

7. aannemer is (met inachtneming van artikel 15) aansprakelijk voor schade aan het werk of (andere) 

eigendommen van de opdrachtgever, voor zover deze door de uitvoering van het werk is 

toegebracht en te wijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van 

aannemer, zijn personeel, hulppersonen, onderaannemers of leveranciers. 

8. aannemer is verplicht alle aanspraken uit hoofde van garanties die hem door hulppersonen of 

leveranciers worden verstrekt aan opdrachtgever over te dragen. 

9. aannemer is gerechtigd tijdens de werkzaamheden op het werkterrein reclame aan te brengen. 
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10. De aannemer is niet verder gehouden dan een globale toetsing van door of vanwege de klant 

verstrekte informatie, ontwerpen, tekeningen, berekeningen en bestekken aan de normen van het 

installatievak. De controle door de technisch aannemer van door de klant te leveren goederen zal 

niet meer omvatten dan een uitwendige visuele inspectie op zichtbare schade, controle van 

aantallen en/of afmetingen. 

 

Artikel - 6 Vergunningen e.d. en bodem 

1. Indien is overeengekomen dat aannemer zorg draagt voor de benodigde vergunningen, 

ontheffingen, beschikkingen of toestemmingen, is opdrachtgever verplicht aannemer alle benodigde 

medewerking te verlenen ter verkrijging hiervan. 

2. Indien een vergunning, ontheffing, beschikking of toestemming redelijkerwijs niet wordt verleend 

of niet tijdig is of zal worden verleend, zullen partijen met elkaar overleggen en zo nodig de 

overeenkomst wijzigingen of ontbinden. In geval van ontbinding is artikel 14 lid 3 sub a en sub c van 

overeenkomstige toepassing. 

3. aannemer is niet aansprakelijk voor de gevolgen van asbest en/of (bodem) verontreiniging die 

tijdens de uitvoering van de werkzaamheden wordt aangetroffen op of in het terrein of opstallen. 

aannemer zal de asbest en/of verontreiniging (doen) verwijderen als zijnde meerwerk. Indien dit 

meerwerk wegens haar omvang redelijkerwijze niet van opdrachtgever gevergd kan worden, is 

opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te wijzigingen of te ontbinding. In geval van ontbinding is 

artikel 14 lid 3 sub a en sub c van overeenkomstige toepassing. 

 

Artikel - 7 Termijnen en verjaring 

1. Leverings- of opleveringstermijnen zijn indicatief en geven de opdrachtgever bij overschrijding 

ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

2. Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de Opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens 

de aannemer en/of diens hulppersonen in verband met een overeenkomst of uit hoofde van 

onrechtmatige daad vervallen door verloop van één jaar na het moment waarop de Opdrachtgever 

bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en/of 

bevoegdheden. In afwijking van de vorige volzin geldt voor de Opdrachtgever die niet handelt in de 

uitoefening van beroep en/of bedrijf geldt een verjaringstermijn van een jaar die alleen middels 

deurwaardersexploot gestuit kan worden. 
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Artikel - 8 Modellen, kleuren, afwijkingen 

1. Modellen, proefstukken, voorraadpartijen en/of schetsen die worden getoond door de 

Opdrachtgever en/of aannemer gelden als indicatief zonder dat de door aannemer te leveren 

prestatie daaraan behoeft te beantwoorden. 

2. Afwijkingen tussen enerzijds het geleverde werk en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp, 

tekeningen, een model, kleur respectievelijk proef, kunnen geen reden vormen voor afkeuring, 

korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding indien zij van geringe betekenis zijn. 

Afwijkingen zijn in ieder geval van geringe betekenis indien het geleverde werk geschikt is voor het 

doel waarvoor het wordt gebruikt. 

3. De Opdrachtgever dient goederen die gemonteerd worden door aannemer tijdig en voor montage 

te keuren op juiste kwaliteit, kleur of afwijkingen en klachten daarvan onverwijld en uiterlijk binnen 

24 uur na levering van de goederen op locatie en schriftelijk en gemotiveerd te melden aan de 

aannemer. Bij gebreke daarvan worden de te monteren goederen geacht te zijn goedgekeurd en 

vervalt het recht van reclame. De kosten van demontage / vervanging worden na afloop van deze 

termijn op basis van regie als meerwerk in rekening gebracht bij de Opdrachtgever. 

 

Artikel - 9 Prijzen en facturatie 

1. De door aannemer gehanteerde tarieven en prijzen zijn in EURO en exclusief BTW en eventuele 

andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te 

maken kosten, waaronder parkeerkosten, tol, verzend-, vervoers-, opslag-, verpakkings- en 

administratiekosten, tenzij anders aangegeven. Ook zijn uitgesloten de kosten van huur van een 

heftruck, shovel en/of graafmachine en/of hoogwerker voor zover nodig bij de uitvoering van het 

werk (zulks ter beoordeling van Aannemer). 

2. Elke gedeeltelijke levering, waaronder tevens begrepen leveringen van onderdelen van een 

samengestelde opdracht, kunnen afzonderlijk worden gefactureerd. 

3. De Aannemer is gerechtigd om het werk in door aannemer te bepalen termijnen te factureren. Bij 

overschrijding van de betalingsverplichtingen is de aannemer gerechtigd om de werkzaamheden op 

te schorten. De termijn van (op)levering wordt verlengd met het aantal dagen dat facturen van 

aannemer te laat zijn betaald. 

4. Indien geen prijs is overeengekomen, slechts bij wijze van indicatie een prijs is gegeven, danwel 

sprake is van meerwerk, dan wordt de het loon van de aannemer in regie berekend tegen de 

gangbare tarieven van aannemer, vermeerderd met de door aannemer gemaakte kosten. 

 5. Een prijsindicatie is geen richtprijs. Door aannemer genoemde prijzen gelden slechts als richtprijs 

indien aannemer een prijs schriftelijk en expliciet heeft aangeduid als richtprijs. 

6. In afwijking van artikel 7:752 lid 2 BW mag een door aannemer opgegeven richtprijs maximaal 20% 

worden overschreden. 



 
Algemene Voorwaarden Aannemersbedrijf SKOAS B.V. 

 
 

7 
 

7. Aannemer is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen, wanneer een of meer van de 

navolgende omstandigheden zich na het sluiten van de overeenkomst voordoen: stijging kosten van 

materialen, halffabricaten of diensten (ook van derden) die voor de uitvoering van de overeenkomst 

nodig zijn, stijging van verzendkosten, van B.T.W., van lonen, werkgeverslasten sociale 

verzekeringen, invoering van nieuwe en verhoging van bestaande overheidsheffingen op 

grondstoffen, energie of reststoffen, een aanzienlijke wijziging in valutaverhoudingen of, in het 

algemeen, omstandigheden die met bovenstaande vergelijkbaar zijn. De prijsstijging mag worden 

doorbelast indien aannemer kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en uitvoering 

van de overeenkomst significante prijswijzigingen (van 2,0% of meer) hebben voorgedaan ten 

aanzien van bijvoorbeeld, materialen, lonen, grondstoffen of huurprijzen. Een Opdrachtgever die niet 

handelt in de uitoefening van beroep en/of bedrijf is in geval van prijsstijging binnen drie (3) 

maanden na het sluiten van de overeenkomst gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, tenzij 

aannemer zich daarna alsnog bereid verklaart de overeenkomst uit te voeren op basis van de 

oorspronkelijke prijs. In geval van ontbinding is artikel 14 lid 3 sub a en sub c van overeenkomstige 

toepassing. 

8. De aannemer is gerechtigd om de door aannemer gehanteerde eenheidsprijzen en/of uurtarieven 

jaarlijks per 1 januari te indexeren conform de consumentenprijsindex (CPI). 

9. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast en/of 
aangevuld dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere Werkzaamheden nodig zijn om 
tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze meer 
Werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. Aannemer is niet verplicht om 
aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aanvullende 
Overeenkomst wordt gesloten.  
 
10. Indien een vaste prijs is overeengekomen voor de Werkzaamheden, zal aannemer Opdrachtgever 
informeren over de bijkomende kosten c.q. financiële consequenties van het meerwerk.  
 
11. Indien en voor zover voor het verrichten van bepaalde Werkzaamheden een vaste prijs is 
afgesproken, en het uitvoeren van die Werkzaamheden leidt tot extra Werkzaamheden die 
redelijkerwijze niet geacht kunnen worden in de vaste prijs te zijn inbegrepen, of de prijs verhoogd 
dient te worden als gevolg van de door Opdrachtgever verschafte onjuiste gegevens welke voor de 
prijsbepaling van belang zijn, (tenzij aannemer de onjuistheid van de gegevens vóór het vaststellen 
van de prijs had behoren te ontdekken), is aannemer gerechtigd om deze kosten, na overleg met 
Opdrachtgever, in rekening te brengen bij Opdrachtgever.  
 
12. Ingeval van verborgen gebreken, of althans onvoorziene omstandigheden zoals bijvoorbeeld de 
aanwezigheid van asbest en houtrot, is aannemer gerechtigd om hiervoor extra kosten in rekening te 
brengen indien deze omstandigheden tot extra Werkzaamheden leiden.  
 
13. Prijswijzigingen ten gevolge van het wijzigen van de Overeenkomst, of op grond van wet- en 

regelgeving dienen door Opdrachtgever vergoed te worden. 
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Artikel - 10 Wijziging van de overeenkomst 

1. De opdrachtgever is gerechtigd om wijzigingen aan aannemer op te dragen. aannemer zal daarbij 

zo veel als mogelijk is aangeven of een wijziging meer- of minderwerk met zich mee brengt. 

2. aannemer is niet verplicht een door opdrachtgever opgedragen wijziging uit te voeren indien: 

a. de wijziging niet schriftelijk is opgedragen, of 

b. de uitvoering van de wijziging een naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbare 

verstoring van de werkzaamheden tot gevolg zou hebben, of 

c. de uitvoering van de wijziging tot gevolg zou hebben dat aannemer zou worden verplicht tot 

werkzaamheden die zijn technische kennis en/of capaciteit te boven gaan, of 

d. de uitvoering van de wijziging voor aannemer naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid, gelet 

op de wederzijdse belangen, onaanvaardbaar zou zijn. 

3. Indien aannemer weigert een opgedragen wijziging uit te voeren, zal zij dit zo spoedig mogelijk de 

opdrachtgever meedelen. 

4. aannemer is gerechtigd documenten of werkzaamheden te wijzigingen, voor zover het resultaat 

ervan beantwoord aan de bepalingen van de overeenkomst. 

5. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het 

noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en / of aan te vullen, zullen partijen 

tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. 

6. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd en / of aangevuld, kan het 

tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. aannemer zal de opdrachtgever 

zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen. Opdrachtgever wordt geacht alsdan in te stemmen 

met de termijnverlenging. 

7. Indien de wijziging en / of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve 

consequenties heeft, zal aannemer de opdrachtgever hierover zo spoedig mogelijk inlichten. 

8. In afwijking van het te dezen bepaalde zal aannemer geen meerkosten in rekening kunnen 

brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan hem kunnen 

worden toegerekend. 

9. Indien een reeds geplande afspraak door Opdrachtgever wordt geannuleerd vanaf 24 uur tot de 
aanvangsdatum, is aannemer gerechtigd om de daarvoor gereserveerde tijd op basis van het 
vastgestelde uurtarief, alsmede reeds gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de 
Overeenkomst, in rekening te brengen bij Opdrachtgever.  
 
 
 
 



 
Algemene Voorwaarden Aannemersbedrijf SKOAS B.V. 

 
 

9 
 

10. Indien Opdrachtgever een reeds tot stand gekomen Overeenkomst annuleert worden hierbij de 
volgende kosten in rekening gebracht. Ingeval van annulering tot een maand voor de aanvangsdatum 
wordt 20% van het offertebedrag in rekening gebracht bij Opdrachtgever. Tot drie weken tot de 
aanvangsdatum wordt 50% van het offertebedrag gerekend, en tot een week voor de 
aanvangsdatum wordt 75% van het offertebedrag in rekening gebracht. Aannemer is ten allen tijde 
gerechtigd hogere kosten in rekening te brengen indien zij meer kosten gemaakt heeft ten behoeve 
van de uitvoering van de Overeenkomst. 
 
11. Opdrachtgever is zelf tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en 
vrijwaart aannemer voor de hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden. 
 
Artikel - 11 Betaling 

1. Betaling dient te geschieden in 3 termijnen. De opdrachtgever betaald 50% voorafgaand van de 

opdracht aan en 40% bij start van de opdracht en 10% bij de eindafrekening na oplevering. De 

betaling van de eindafrekening geschied binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door aannemer 

aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. 

2. Opdrachtgever dient eventuele bezwaren tegen de factuur van aannemer binnen 8 dagen na 

factuurdatum schriftelijk kenbaar te maken aan aannemer, bij gebreke waarvan Opdrachtgever 

geacht wordt te hebben ingestemd met de factuur en het factuurbedrag. Bezwaren tegen de factuur 

schorten de betalingsverplichting niet op. 

3. De Opdrachtgever raakt direct in verzuim door het enkel verstrijken van een betalingstermijn. De 

Opdrachtgever raakt na het verstrijken van een betalingstermijn een contractuele rente verschuldigd 

van 1% per maand, tenzij de wettelijke (handels)rente hoger is in welk geval de wettelijke 

(handels)rente geldt. Voor Opdrachtgevers die niet handelen in de uitoefening van beroep en/of 

bedrijf geldt een contractuele rente van 0,75% per maand. De rente over het opeisbaar bedrag zal 

worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening 

van het volledige bedrag. 

4. In geval van fusie, vervreemding van (een deel van) de onderneming, liquidatie, (aanvraag van) 

faillissement, (conservatoir) beslag of (aanvraag van) surseance van betaling, belangrijke wijzigingen 

in de bedrijfsleiding van de Opdrachtgever zijn de vorderingen van aannemer op de opdrachtgever 

direct opeisbaar. 

5. aannemer heeft het recht de door de opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de 

eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en 

tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. aannemer kan, zonder daardoor in 

verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde 

voor de toerekening aanwijst. aannemer kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien 

daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan. 

6. De Opdrachtgever is bij overschrijding van een betalingstermijn jegens aannemer 

buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Indien de Opdrachtgever niet handelt in de 

uitoefening van beroep en/of bedrijf zijn de buitengerechtelijke incassokosten minimaal € 250,- per 

factuur. 
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Artikel - 12 Oplevering 

1. Het werk van de aannemer wordt als opgeleverd beschouwd indien: 

a. de Opdrachtgever het werk heeft goedgekeurd; 

b. het werk door de Opdrachtgever in gebruik is genomen, danwel het gedeelte dat door de 

Opdrachtgever in gebruik is genomen; 

c. aannemer schriftelijk aan Opdrachtgever heeft meegedeeld dat het werk is voltooid en 

Opdrachtgever niet binnen acht (8) dagen na de dag van die mededeling schriftelijk kenbaar heeft 

gemaakt dat het werk niet is goedgekeurd onder vermelding van de opleverpunten; 

d. Opdrachtgever het werk niet goedkeurt op grond van kleine gebreken of ontbrekende onderdelen 

die binnen de gangbare betalingstermijn van facturen (met een minimum van dertig (30) dagen) 

kunnen worden hersteld of na geleverd en die ingebruikname van het werk niet in de weg staan. 

2. Keurt Opdrachtgever het werk niet goed, dan is de Opdrachtgever verplicht de aannemer in de 

gelegenheid te stellen tot het leveren van herstel met een termijn van tenminste 30 dagen, te 

rekenen vanaf de schriftelijke melding van opleverpunten door de Opdrachtgever. 

3. De toezending van de laatste termijnfactuur aan de Opdrachtgever geldt als een mededeling dat 

het werk is voltooid en (uitgezonderd meer/minderwerk) gereed is voor oplevering. 

4. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken van derden voor schade aan niet 

opgeleverde delen van het werk veroorzaakt door het gebruik van reeds opgeleverde delen van het 

werk. 

5. Voor iedere dag of gedeelte daarvan: 

a. dat de aannemer het overeengekomen werk niet ongestoord kan uitvoeren, en/of 

b. door de Opdrachtgever een betalingstermijn wordt overschreden, wordt de oplevertermijn 

verlengt met een volledige werkdag. 

 

Artikel - 13 Eigendomsvoorbehoud en zekerheid 

1. Alle door aannemer geleverde zaken blijven eigendom van aannemer totdat de opdrachtgever alle 

navolgende verplichtingen uit alle met aannemer gesloten overeenkomsten is nagekomen. 

2. De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te 

verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren. 

3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten 

daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht aannemer zo spoedig mogelijk 

daarvan op de hoogte te stellen. 
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4. Voor het geval dat aannemer zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft 

de opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan aannemer of 

door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van aannemer 

zich bevinden en die zaken mede terug te nemen. 

5. Indien de door aannemer geleverde goederen op de locatie van het werk en/of een opslaglocatie 

en/of de vestiging van de Opdrachtgever zijn vermengd met goederen van derden of de 

Opdrachtgever, dan gelden de door aannemer aangewezen goederen tot het aantal en dezelfde 

soort als zijnde de goederen van de aannemer. 

6. Tot zekerheid voor de nakoming van zijn huidige en toekomstige betalingsverplichtingen jegens de 

aannemer verpandt de Opdrachtgever aan de aannemer al zijn huidige en/of toekomstige 

vorderingen (hierna: “goederen”) uit huidige en/of toekomstige rechtsverhoudingen aan de 

aannemer. De aannemer is steeds gerechtigd de verpanding van de goederen te registreren bij de 

Belastingdienst en de verpanding van de goederen mee te delen aan crediteuren van de 

Opdrachtgever en betaling te ontvangen. De aannemer is onherroepelijk gemachtigd om de 

goederen (al dan niet via een procuratiehouder) namens de Opdrachtgever aan zichzelf te 

verpanden. 

 

Artikel - 14 Opschorting en ontbinding 

1. aannemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te 

ontbinden, indien: 

- Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt. 

- na het sluiten van de overeenkomst aannemer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond 

geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond 

bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de 

opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt. 

- opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de 

voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. 

Zodra zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening daardoor 

onredelijk is vertraagd. 

2. Voorts is aannemer bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden 

voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar 

maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich 

anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van 

de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht. 
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3. Indien opdrachtgever de overeenkomst ontbindt of opzegt, heeft aannemer aanspraak op: 

a. een vergoeding van de in de overeenkomst vastgelegde prijs, berekend naar de stand van de 

werkzaamheden op het moment van ontbinding of opzegging 

b. een vergoeding van 10% van het resterende deel van de in de overeenkomst vastgelegde prijs dat 

de opdrachtgever verschuldigd zou zijn geweest bij volledige uitvoering van de werkzaamheden; 

c. een vergoeding van alle gemaakte en nog te maken kosten, voortvloeiend uit verplichtingen die 

aannemer op het tijdstip van ontbinding of opzegging reeds is aangegaan met het oog op de 

uitvoering van de overeenkomst. 

Artikel - 15 Aansprakelijkheid 

1. De Opdrachtgever is jegens aannemer gehouden het werk en zijn (on)roerende goederen en/of 

hulppersonen te verzekeren en verzekerd te houden tegen schade, verlies en/of diefstal. 

2. De aansprakelijkheid van aannemer is beperkt tot het bedrag dat onder de door Opdrachtgever of 

bij gebreke daarvan de door Aannemer afgesloten verzekering wordt uitgekeerd. Indien de 

verzekeraar niet tot uitkering overgaat of indien het voorval niet onder de verzekering valt, is de 

aansprakelijkheid van aannemer beperkt tot een bedrag ter grote van vijf procent van de 

gefactureerde en betaalde aanneemsom of prijs. De totale aansprakelijkheid van aannemer jegens 

de betrokken Opdrachtgever(s) bedraagt in geen geval meer dan € 2.000,-. 

2. Aannemer is nimmer aansprakelijk voor elke vorm van indirecte schade, daaronder begrepen 

gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 

3. De maximumbedragen in dit artikel gelden niet indien de schade is ontstaan door opzet of 

bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van aannemer. 

4. Aannemer is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die ontstaat doordat of nadat 

Opdrachtgever het werk na oplevering in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan 

derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of 

verwerken of aan derden heeft doen leveren. 

5. Iedere beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid in deze algemene voorwaarden kan ook door 

(toe)leveranciers of hulppersonen van aannemer worden ingeroepen jegens de Opdrachtgever. 

6. De Wederpartij vrijwaart Aannemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de 

uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Wederpartij toerekenbaar is, tenzij 

deze aanspraken het gevolg zijn van grove schuld of opzet zijdens de Aannemer en de Wederpartij 

aantoont dat hem ter zake geen enkel verwijt treft. Indien Aannemer door derden mocht worden 

aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden de Aannemer zowel buiten als in rechte bij te staan. 

Alle kosten en schade aan de zijde van Aannemer en derden komen geheel voor rekening en risico 

van de Wederpartij. 

7. Aannemer is niet aansprakelijk voor beschadigingen aan materialen van Opdrachtgever indien 
Opdrachtgever de materialen niet heeft afgedekt of verwijderd.  
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8. Aannemer is niet aansprakelijk voor het uitzetten van materialen als gevolg van optrekkend vocht.  
 
9. Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan het werk als gevolg van door haar of in zijn 
opdracht door derden uitgevoerde Werkzaamheden of verrichte leveringen. Ook schade 
voortvloeiend uit het gebruik van door Opdrachtgever voorgeschreven materialen en/of uitvoering 
van een van Opdrachtgever afkomstig ontwerp, komt geheel voor rekening en risico van 
Opdrachtgever.  
 
10. Aannemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet goed doorstromen van het verkeer 

op de locatie waar de Werkzaamheden worden uitgevoerd. 

11. Indien het werk na oplevering gebreken vertoont waarvoor aannemer aansprakelijk is (gebleken), 
dient aannemer in de gelegenheid gesteld te worden om de gebreken binnen een redelijke termijn 
weg te nemen, onverminderd de aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van de gebrekkige 
oplevering, tenzij de kosten van herstel in geen verhouding zouden staan tot het belang van 
Opdrachtgever bij herstel in plaats van schadevergoeding.  
 
12. In geval van maatvoering is aannemer niet aansprakelijk voor gevolgschade waaronder verstaan 
het bestellen van verkeerde en/of fouten in materialen, het uitzetten van de gps en/of het doen van 
in metingen. Opdrachtgever en/of de aannemer die eindverantwoordelijk is voor het uitvoeren van 
de Werkzaamheden c.q. opdracht dient een eindcontrole te verrichten en is verantwoordelijk voor 
deze eindcontrole. 
 
13. Indien de (gevolgen) van een ondeugdelijke uitvoering van het werk te wijten is aan gebreken of 
ongeschiktheid van zaken afkomstig van Opdrachtgever, komen de gevolgen voor rekening van 
Opdrachtgever, tenzij aannemer zijn waarschuwingsplicht heeft geschonden of anderszins met 
betrekking tot deze gebreken in deskundigheid of zorgvuldigheid tekort is geschoten. Ook is 
aannemer niet aansprakelijk voor het vroegtijdig in gebruik nemen van een gedeelte of het gehele 
werk door Opdrachtgever.  
 
14. Opdrachtgever is voorts aansprakelijk voor verlies en/of diefstal van schade aan de zaken, 
gereedschappen, machines, materialen en meer die aannemer in het kader van de uitvoering van de 
overeenkomst tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden bij Opdrachtgever gebruikt en/of heeft 
opgeslagen, waaronder tevens wordt begrepen schade ontstaan door onvolkomenheden, 
mankementen en meer op de werklocatie.  
 
15. Indien na de totstandkoming van de Overeenkomst blijkt dat het bouwterrein of het werk 
verontreinigd is, zoals bijv. asbest, of er komen uit het werk verontreinigde bouwmaterialen, is 
Opdrachtgever aansprakelijk voor de daaruit voor de uitvoering van het werk voortvloeiende 
gevolgen.  
 
16. Aannemer is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of 
nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website of die van gelinkte 
websites.  
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17. Aannemer staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door of 
namens aannemer verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.  
 
18. Schade als gevolg van het werken van natuurproducten, zoals het krimpen en uitzetten van hout, 
leidt niet tot aansprakelijkheid van aannemer, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid. 
Herstel van schade als gevolg van het werken van gebruikte materialen geldt als meerwerk.  
 
19. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van aannemer vervallen 
indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij aannemer binnen een jaar nadat 
Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij zijn aanspraken 
baseert. De aansprakelijkheid van aannemer vervalt na een jaar na het eindigen van de 
Overeenkomst tussen partijen.  
 
20. De werkzaamheden kunnen met zich meebrengen dat garanties van derden, waaronder 

begrepen fabrieksgaranties komen te vervallen. Aannemer is niet aansprakelijk voor schade van 

Opdrachtgever als gevolg van het verlies van enige garantieaanspraak bij derden. 

 

Artikel - 16 Overmacht 

1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd 

worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, 

een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt. 

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden in ieder geval begrepen (doch niet 

beperkt tot): (dreiging van): oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, onlusten, terrorisme, 

werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, brand, milieu- en waterschade, overstroming, 

overheidsmaatregelen, storingen in de levering van energie en bedrijfsbenodigdheden, bouwstop, 

onbeschikbaarheid van hulppersonen of machines, plotselinge arbeidsongeschiktheid van 

werknemers, storingen in het computernetwerk, onwerkbare dagen, werkstaking, onwerkbaar weer 

(zulks ter beoordeling van aannemer) en overige gebeurtenissen welke kunnen leiden tot stagnatie in 

de geregelde gang van zaken binnen een kantoor en die niet in redelijkheid voor rekening of risico 

komen van aannemer, worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat aannemer alsnog 

in staat is op de overeengekomen wijze na te komen, zonder dat aannemer in verzuim raakt ten 

aanzien van de nakoming van haar verplichtingen en zonder dat zij tot enige schadevergoeding kan 

worden gehouden. 

3. aannemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die 

(verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat aannemer zijn verbintenis had moeten nakomen. 

4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de 

overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen 

gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de 

andere partij. 
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5. Voor zoveel aannemer ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn 

verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, is artikel 14 lid 3 sub 

a en sub c van overeenkomstige toepassing. 

Artikel 17 - Intellectuele eigendom en auteursrechten 

1. Alle rechten van intellectueel eigendom berusten bij aannemer. 

2. Alle door aannemer eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, 

software, (elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om door de opdrachtgever te 

worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van aannemer worden 

verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht tenzij uit de aard van 

de verstrekte stukken anders voortvloeit. 

3. Ieder gebruik, verveelvoudiging of openbaarmaking van de werken dat buiten het gebruiksrecht 

van lid 2 valt, wordt beschouwd als een schending van het auteursrecht. Opdrachtgever zal een 

onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van drie maal het 

factuurbedrag voor de werken per inbreuk makende handeling betalen aan aannemer, onverminderd 

het recht van Opdrachtnemer om haar schade door de inbreuk vergoed te krijgen of andere 

rechtsmaatregelen te mogen treffen teneinde de inbreuk te doen beëindigen. 

Artikel 24 - Toepasselijk recht  
 
1. Op de rechtsverhouding tussen aannemer en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. 
De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten. 
 
2. Aannemer kan deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen. De meest actuele versie is te 
vinden op de website.  
 
3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen aannemer en 

Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Amsterdam tenzij 

bepalingen van dwingend recht leiden tot bevoegdheid van een andere rechtbank. 

 

Artikel 19 - Incassobeleid  
 
1. Wanneer Opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichting voldoet en niet binnen de daarvoor 
gestelde betalingstermijn van 14 dagen heeft voldaan aan haar verplichting, is Opdrachtgever zijnde 
een Bedrijf van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever zijnde een Consument zal eerst een 
schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van ontvangst van de 
aanmaning, om alsnog aan haar betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de 
buitengerechtelijke kosten indien zij niet binnen die gestelde termijn aan haar verplichtingen 
voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.  
 
 
 



 
Algemene Voorwaarden Aannemersbedrijf SKOAS B.V. 

 
 

16 
 

2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal aannemer zonder nadere ingebrekestelling 
aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele 
voldoening en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen 
volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.  
 
3. Indien aannemer meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn, 
komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en 
executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.  
 
4. Aannemer is gerechtigd bij het uitblijven van een volledige betaling (indien Opdrachtgever in 
verzuim is) van Opdrachtgever de Overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke 
tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring te ontbinden of haar verplichtingen uit de 
Overeenkomst op te schorten, totdat de betaling is ontvangen door aannemer, of Opdrachtgever 
hiervoor deugdelijke zekerheid heeft gesteld.  
 
5. Ook indien aannemer, voordat Opdrachtgever in verzuim is met de betaling, gegronde redenen 

heeft om aan de kredietwaardigheid van Opdrachtgever te twijfelen, is aannemer gerechtigd om de 

Overeenkomst te ontbinden zonder een schriftelijke verklaring of gerechtelijke tussenkomst. 

 
Artikel 20 - Privacy, gegevensverwerking en beveiliging  
 
1. Aannemer gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en Gebruikers van 
de website en zal deze slechts conform de privacy-statement gebruiken. Indien daarom gevraagd zal 
aannemer de betrokkene hierover informeren.  
 
2. Indien aannemer op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, 

zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op 

de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet 

onredelijk is. 

Artikel 21 - Garanties  
 
1. Iedere garantie wordt expliciet schriftelijk overeengekomen. Garanties strekken nooit verder dan 
het hetgeen expliciet is overeengekomen.  
 
2. aannemer voert de Werkzaamheden uit conform de in de branche geldende normen. Indien 
daarbij enige garantie is gegeven, is deze beperkt tot hetgeen uitdrukkelijk en schriftelijk is 
overeengekomen en slechts voor zover de garantie is ontvangen van de leveranciers. Tijdens de 
garantietermijn staat aannemer in voor een deugdelijke en gebruikelijke kwaliteit van het 
(op)geleverde. 
 
3. Opdrachtgever kan slechts een beroep doen op de door aannemer gegeven garantie indien 
Opdrachtgever volledig voldaan heeft aan zijn betalingsverplichtingen.  
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4. Indien Opdrachtgever zich terecht beroept op een overeengekomen garantie, is aannemer 
gehouden om een kosteloos herstel of vervanging van het (op)geleverde uit te voeren. Indien 
daarnaast sprake is van enige bijkomende schade, wordt aangesloten bij de hiervoor geldende 
bepalingen van de aansprakelijkheid van deze algemene voorwaarden. Indien herstel in redelijkheid 
niet gevergd kan worden van aannemer, is een Consument gerechtigd om de Overeenkomst 
schriftelijk te ontbinden of een korting op de overeengekomen prijs c.q. vergoeding verlangen.  
 
5. De garantie vervalt zodra de garantietermijn is verstreken, de garantieverplichting vervalt, 

Opdrachtgever zelf aanpassingen maakt of laat maken aan het geleverde en/of het opgeleverde naar 

het oordeel van aannemer verkeerd gebruikt, behandelt of onderhoud. 

6. Hout is een natuurproduct en is uniek van structuur, nerf en kleur. Scheurvorming, gaten, 
oneffenheden, noesten en elk ander verandering en/of verschil door temperatuurwisseling en 
luchtvochtigheid zijn natuurlijke kenmerken en komen derhalve voor rekening en risico van Koper. 
Koper is voorafgaand aan de Overeenkomst geïnformeerd over de eigenschappen en onderhoud van 
het Product, en dat hout een natuurlijk materiaal betreft. Kleine afwijkingen en verschillen zijn gelet 
op het natuurproduct toegestaan.  
 
7. In geval van maatwerk is de laatst overgedragen maatvoering bepalend voor vaststelling van de 

juistheid van de werkzaamheden door aannemer. 

Artikel 22 - Vrijwaring en juistheid van informatie  
 
1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle 
gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden die zij aan aannemer verstrekt in het kader van 
een Overeenkomst. Ook als deze gegevens afkomstig zijn van derden is Opdrachtgever hiervoor 
verantwoordelijk. Indien aannemer op de hoogte is, of redelijkerwijze behoorde te weten van de 
onjuistheden in de opdracht, waaronder begrepen fouten of gebreken in de door Opdrachtgever 
verstrekte plannen, tekeningen, berekeningen, bestekken of uitvoeringsvoorschriften, is aannemer 
verplicht om Opdrachtgever hiervoor te waarschuwen.  
 
2. Opdrachtgever vrijwaart aannemer van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig 
nakomen van de verplichtingen uit het vorige lid.  
 
3. Opdrachtgever vrijwaart aannemer voor aanspraken van derden met betrekking tot intellectuele 
eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie, die bij het 
uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden.  
 
4. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het verkrijgen van alle mogelijk vereiste 
(bouw)vergunningen. Opdrachtgever vrijwaart aannemer voor alle aanspraken als gevolg van het 
ontbreken van (bouw)vergunningen.  
 
5. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan aannemer 
verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.  
 
6. Opdrachtgever vrijwaart aannemer tevens van alle schade, boetes, (last onder) dwangsom, 

vorderingen en andere overheidsmaatregelen. 
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Artikel 22 - Risico overgang  
 
Het risico van diefstal en verlies, verduistering of beschadiging van gegevens, documenten, 

programmatuur, databestanden en/of zaken die in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst 

gebruikt, gemaakt of geleverd worden, gaat over op Opdrachtgever op het moment waarop deze 

feitelijk in de beschikking van Opdrachtgever zijn gebracht. 

Artikel 23 - Klachten  
 
1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service of producten van aannemer of anderszins 
klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo 
spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 2 weken na de betreffende aanleiding die tot de klacht heeft 
geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via info@skoas.nl met als onderwerp “klacht”, of 
via het opgegeven telefoonnummer.  
 
2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil aannemer 
de klacht in behandeling kunnen nemen.  
 
3. Aannemer zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen na ontvangst van de klacht 
inhoudelijk reageren op de klacht.  
 
4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.  
 

Artikel 24 - Geheimhouding  
 
1. Aannemer en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke 
informatie die is verkregen in het kader van een Overeenkomst. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit 
de Overeenkomst of waarvan men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke 
informatie gaat.  
 
2. Indien aannemer op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is 
de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te 
verstrekken, en aannemer zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is aannemer niet 
gehouden tot enige schadevergoeding en is Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de 
Overeenkomst.  
 
3. De geheimhoudingsverplichting leggen aannemer en Opdrachtgever ook de door hen in te 
schakelen derden op. 
 


